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TERVEZOI NYILATKOZAT

Olcsva 0105 hrsz-u kiilteriileti foldat
mechanikai stabilizalasanak kiviteli tervéhez

Kijelentem, hogy fent nevezett tervdokumentacié a
tervkészitéskor érvényben levd jogszabalyok
(torvények, rendeletek, stb.) az orszagos, illetve
agazati szabvanyok és mdlszaki eldirasok, valamint az
altalanos és eseti hatdsagi eldiradsok
figyelembevételével készlilt, azoktdl vald eltérésre
nem volt szlikség.
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1.)

2)

3)

MUSZAKI LEIRAS

Olcsva 0105 hrsz-u kiltertileti foldutak mechanikai stabilizalasanak kiviteli
tervéhez

El6zmények

Olcsva Kozség Onkormanyzata (4826 Olcsva Kossuth u. 2/1.) megbizasabol
a V-OZSI Tanacsadd Szolgaltato Kft (Nyiregyhaza Osz616 u. 105. fsz./2.)
elkészitette az Onkormanyzati kezelésben levd, fent nevezett kiilteriileti
foldat mechanikai stabilizdcidjanak tervdokumentéaciojat.

Jelenleg az ut rossz mindségi foldut, két oldalt elavult arkokkal mely
kiépitést kovetoen stabilizalt foldut (k6 utalap) lesz drkok felujitasaval.

Az ut osztalyba sorolasa

e-UT 03.01.13.18. MezOgazdasagi utak tervezési elbirasai 2.1. alapjan
végeztik el.

3. gazdasagi ut

3.1 mezdgazdasagi

3.1.3  szant6foldi at

3.1.3 gytjtéut
Tervezési sebesseg: 30 km/6ra
Forgalmi savok szama: 1
Forgalmi sav szélessége. 3,00 m
Padka szélessége: 1,00 m

Az ut forgalmi adatai

A forgalom nagysigat a MAUT 18.sz. mezOgazdasagi utak tervezési
utmutatoja (KTSZ kiegészitése) alapjan hatdroztam meg.

A tervezett Ut szant6foldi gyiijtod ut osztalyba sorolt kiilteriileti ut.

Azt vonzaskorzete 450 ha. (220 ha kukorica, 230 ha buza).

Meértékado éves forgalom MEFq kN=f x ¢ x Q

f— forgalomnovekedési tényezo: 1,4

¢ — személyszallitasbol és a munkagépek mozgasabol adodo tobblet terhelést
kifejezd tényezo: 1,3

Q — éves 0Osszes szallitmany tomege kN-ban kifejezve, jarmiionsuly nélkiil
30540 kN/év. MEFo= 55583 kN

Jarmiiforduld — egységben: MEF (F/év) 2/q x MEFo= 721

q — jarmiiszerelvény hasznos teherbirdsa: 150 kN/F

személygépkocsi egységben: MEFg (E/év) = e xMEF2,5x741= 1852 E/év
Mértékadé napi E forgalom: MEFg = 1852%0,38/22 = 31 E/nap

Tervezési €lettartamot 20 évvel figyelembe véve a tervezési forgalom:
TF=T xsxcxf(QxB/q)=20x1x1,3 x1,4x508=17391

TF (100) =10 000 — 20 000, az ut forgalmi terhelési osztalya: (Ay).
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4.) A tervezett it vonalvezetése

A tervezett at 0+000 km szelvénye az Arany Janos Ut (507/2 hrsz) belteriileti
szakasz végeénél kezdddik.

A 200 méternél kisebb vizszintes ivek nem keriiltek betervezésre, igy
ivbovitésre nem keriilt sor.

Az esetlegesen szemben-jovo forgalom biztonsagos kozlekedése miatt kitérd
helyek keriiltek betervezésre, melynek tiszta hossza 20,00 m.

A tervezett ut hossza: 323,251 méter

Részletes adatokat az U-2 jelii terv tartalmazza.
5.) Magassagi vonalvezetés

A magassagi vonalvezetés kialakitdsanal akadalyozo tényezd nem meriilt fel.
A jelenlegi foldutnal a végleges palyaszint beleilleszkedik a meglevo
terepszintbe.

Részletes adatokat az U-3 jelli terv tartalmazza.
6.) Keresztmetszet és palyaszerkezet

A tervezett burkolat szélessége 3,00 m.

A szilard burkolata ut mellé kitérd keriilt betervezésre, melynek szélessége
3,00 m, hosszusaga ~55,00 méter, melybdl a tiszta 3,00 m-es hossz ~20,00
m.

A tervezett burkolat oldalirany lejtése 2,5 %-os.

A padkak szélessége szelvényezés szerinti jobb oldalon 1,0 méter (nemes-
padka), szelvényezés szerinti bal oldalon 1,00 m széles foldpadka.

Padkak oldaliranyt lejtése 5 %.

A tervezett palyaszerkezet jelenlegi foldut esetén:
» 30,00 cm Z 0/80 ko utalap kiékeléssel

Alépitményre 20 cm. homokos kavics védoréteg keriilt betervezésre, 5%-
5%-o0s keresztiranyt lejtéssel a feltjitott arokba bevezetve.

A meglevd foldmivet tomoriteni kell Try 90 %-os tomorségi fokra.

A ko utalap ala 20,00 cm homokos kavicsagy keriilt betervezésre mély ki
van vezetve a vizelvezetd arokig. fgy a mechanikai stabilizaciora és a
padkékra keriilé csapadékvizt] mentesiil az alépitmény E, = 50 MN/m’
érték biztosithato. Oldaliranyt lejtése 5%-os az arok iranyaba.

A tiikorszint elérésekor a tiikron Try 95 %-os tomorséget kell elérni, E; > 40
MN/m® értéket tarcsas teherbiras mérés alapjan a tiikor felsd sikjanak el kell
érnie. Abban az esetben, ha a laboratériumi eredmények ezen az értékeket
nem ¢éri el, talaj cserét vagy egyéb beavatkozasokat kell eszk6zoIni, addig a
palyaszerkezet épitése nem kezdhetd el, mig a vizsgéalati eredmények a
kiiszob indexeket el nem érik

A keresztszelvényeket az U-4 jel terv tartalmazza.
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Részletes adatokat az U-5 jeli mintakeresztszelvény tartalmazza.
7.) Csapadékviz elvezetés

A szilard burkolat utra keriild csapadékviz az ut jobb oldalan szikkasztd
arokba gravital. Az at masik oldalan 0j arok keriil kialakitasra A meglevd
arokrendszereket fel kell jitani, mely jelenlegi allapotaban funkcidjat teljes
mértékben nem latja el.

A kialakitando rézsii 1:1,5 , fenékszélesség 40 cm, illetve 50 cm.

8.) Forgalmi rend

A végleges forgalmi rendet az U-6 jelii terv tartalmazza.
Az épitési forgalmi rendet az U-7 jeli terv tartalmazza.
9.) Teriilet igénybevétel

Jelen beruhazas keretében idegen teriilet igénybevétele nem sziikséges.

10.) ALKALMAZOTT UTUGYI MUSZAKI ELOIRASOK, SZABVANYOK, TERVEZESI
UTMUTATOK

o Kozutak tervezése
UT 2-1.201:2008 utiigyi miiszaki el6iras
e Utak geotechnikai tervezésének altalanos szabalyai
UT 2-1.222 atiigyi miiszaki el3iras
e Mezdgazdasagi utak tervezési eldirasai
Tervezési utmutaté e-UT 03.01.13.18.
o Utépitési foldmunkak
UT 2-3.101:1993 utiigyi miiszaki el6iras
o Kozuti fagy- és olvadasi karok megeldzése
UT 2-3.102:1975 ttiigyi miiszaki el6iras
e OTEK 253/1997.(XI1.20.) Korméanyrendelet az orszagos
teleptilésrendezési €s épitési kovetelmeényekrol
o Uttervezési rajzok tartalmi és formai kovetelményei
UT 2-1.226 utiigyi miiszaki el3iras
e Kozutakon folyd munkék elkorlatozasanak és ideiglenes

forgalomszabalyozasanak kézikonyve UT 2-1.119:1998

A fentiekben felsorolt szabvanyokban rogzitett eldirasok a kivitelezés soran

kotelezo jellegliek.



11.) MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A tervezési munkat a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény, a
vonatkoz6 szabvanyok, valamint az érvényben lévd altaldnos és eseti
biztonsagtechnikai eldirasok betartasaval végeztiik.

Az épités soran az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelharitasi
ovorendszabalyokat be kell tartani.

A munkavédelemmel kapcsolatban a kivitelezésnél biztositani kell a
64/1980. XIL.29./MT rendelettel modositott 47/1979.X1.30.MT sz.
rendelet eléirdsait, valamint a 3/1986.11.9/KM rendeletben foglaltakat,
tovabbda a Munka Torvénykdnyve és annak végrehajtasarol szolod
rendeleteket, a vonatkoz6 szabvanyokat, tervezési iranyelveket, valamint
a szakminisztériumok altal kiadott szakmai 6vorendszabalyokat.

A kivitelezé munkavédelmi feleldst koteles kijelolni €s biztositani kell,
hogy a munkavégzés soran mindig legyen a helyszinen munkavédelmi
felelds.

Mindennemii koziton végzett munkanal - el0készitéstol a befejezd
munkalatokig - az érvényben 1évd 3/2001. (I. 31.) K6ViM-rendelet "A
kozutakon végzett munkadk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirél" valamint az UT 1-1.145 "A kdzutakon végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata” Utiigyi Miiszaki
El6irasban foglaltakat be kell tartani.

A koziton folyd munkalatokat csak ideiglenes forgalomkorlatozési terv
alapjan lehet végezni, melyre a kozutkezeld hozzajarulasat be kell
szerezni.

Mindségvizsgalatokat a szabvanyok ¢s miszaki el6irasok alapjan
Osszeallitott mindsitési és mintavételi tervek szerint kell elvégezni.

A kivitelezés soran az érvényben 1év0 balesetvédelmi és

ovorendszabalyokat be kell tartani.
KORNYEZETVEDELEM
A burkolattal kapcsolatos bontasi és helyreallitasi, valamint felépitményi

munkak soran keletkezd hulladékokat a kivitelezOnek az érvényes

jogszabalyok szerint kell kezelnie, elhelyeznie, illetve nyilvantartania.



Az épités ideje alatt a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001.
(VL. 15.) Kormany rendeletben foglaltak szerint kell eljarnia a

kivitelezOnek.
TUZVEDELEM

A tervezés soran a 54/2014. (XII.5.) BM. sz. rendelet OTSZ eldirasait

betartottuk.
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